

## 令和3年度土佐清水市工事等発注見通計画

所属	番号	工事名等	工事場所	入札時期	期間	工事種別	工事概要	契約方法	設計金額 【単位:百万円】	補助	単独	備考
総務課	1	旧足摺岬中学校駐輪場解体工事	天神町	第2四半期	30日	解体	木造平屋建 56㎡	入札	1		○	
	2	庁舎トイレ改修工事	天神町	第2四半期	60日	建築	多目的トイレ等整備 (トイレ洋式化3基)	入札	11		○	
	3	庁舎トイレ改修工事設計委託業務	天神町	第1四半期	60日	委託	多目的トイレ等整備 (トイレ洋式化3基)	入札	1		○	
	4	下川口市民センター屋上防水工事	下川口	第2四半期	90日	防水	防水シート修繕 166.5㎡	入札	3		○	
農林水産課	1	乗用草刈機	-	第1四半期	60日	物品	乗用草刈機購入	入札	1		○	
	2	浦尻共同加工施設周辺整備工事	浦尻	第2四半期	90日	舗装	アスファルト舗装A=417m <sup>2</sup> 、排水 工L=50m <sup>2</sup>	入札	7	○		
	3	ため池ハザードマップ作成業務委託	爪白ほか2箇所	第1四半期	150日	委託	ため池ハザードマップ作成3箇所	入札	10	○		
	4	下ノ段農道橋塗替工事	三崎	第3四半期	90日	塗装	橋梁塗替えA=155m <sup>2</sup>	入札	5		○	
	5	布治山施設流末水路工事	布	第2四半期	120日	土木	排水路設置L=168m	入札	13	○	○	
	6	中ノ浜漁港ストックマネジメント工事	中浜	第2四半期	120日	土木	東防波堤 コンクリート充填他	入札	12	○		
	7	津呂漁港浚渫工事	津呂	第1四半期	60日	浚渫	泊地浚渫 V=230m <sup>3</sup>	入札	4		○	繰越
観光商工課	1	ぐるっと竜串ウエスト パーク再整備事業	竜串	第1四半期	180日	測量設計	竜串西側(レスト竜串跡地) 再整備(2期工事分)	入札	11	○		
	2	ぐるっと竜串イースト パーク再整備工事	竜串	第1四半期	150日	建築	公衆トイレ新築工事	入札	70	○		
	3	ぐるっと竜串イースト パーク再整備工事	竜串	第2四半期	150日	土木	アスファルト舗装=1,485㎡ 砂利舗装=316㎡	入札	35	○		
	4	ぐるっと竜串イースト パーク再整備工事	竜串	第1四半期	150日	委託	公衆トイレ新築工事施工管理	入札	1	○		
危機管理課	1	防災物資配送拠点施設資機材整備事業	市内	第2四半期	180日	物品	防災物資配送拠点施設用資機材 の購入	入札	2	○		
	2	災害備蓄用非常食	市内	第1四半期	90日	物品	備蓄用食料の購入	入札	1		○	
まちづくり 対策課	1	緑ヶ丘第4団地簡易水洗取替え工事	緑ヶ丘	第3四半期	60日	水道	簡易水洗取替え 4戸	入札	3		○	
	2	地籍調査委託業務	下川口	第1四半期	R4.3	委託	下川口の一部:0.64km <sup>2</sup> FⅡ-2・G・H工程	入札	11	○		

## 令和3年度土佐清水市工事等発注見通計画

所属	番号	工事名等	工事場所	入札時期	期間	工事種別	工事概要	契約方法	設計金額 【単位:百万円】	補助	単独	備考
まちづくり 対策課	3	貝塚山墓地擁壁修繕工事	貝塚山墓地	第2四半期	100日	土木	上蓋式U型側溝:L=20.0m 上蓋式U型側溝蓋板:34枚 擁壁:L=20.3m、H=5.37m	入札	7		○	
	4	うすばえ桜公園等長寿命化計画策 定委託業務	うすばえ桜 公園 総合公園	第1四半期	90日	委託	うすばえ桜公園・総合公園 遊戯施設、休養施設等健全度判 定	入札	3	○		
	5	長寿命化対策事業	緑ヶ丘公園 旭町公園	第1四半期	80日	土木	緑ヶ丘公園:ブランコ1基 旭町公園:ブランコ1基	入札	6	○		
	6	26-3街区4-1,4-2法面整備工事	区画整理 地内	第1四半期	125日	土木	法面工 モルタル吹付:V=1,322m <sup>3</sup>	入札	17		○	
	7	仮橋撤去工事	総合公園	第1四半期	80日	土木	仮橋撤去:L=21m	入札	5		○	
	8	区画整理登記及び清算金徴収交 付事務作成等委託	区画整理 地内	第2四半期	210日	委託	土地登記申請書作成、建物登記 申請書、清算金徴収交付事務作 成等	入札	40		○	
	9	市道道路維持修繕(舗装)工事	市内全域	第1四半期	80日	舗装	As舗装A=1,300m <sup>2</sup>	入札	5		○	
	10	市道大浜東通り2号線道路維持修 繕工事	大浜	第1四半期	45日	土木	転落防止柵L=20m	入札	1		○	
	11	市道下川口中央線道路維持修繕 工事	下川口	第1四半期	50日	土木	路側工L=20m 舗装打ち替えA=90 m <sup>2</sup>	入札	2		○	
	12	市道市場寿汐見線道路改良工事	汐見町	第1四半期	130日	土木	施工延長L=40m 排水構造物工 L=71m As舗装A=1,526m <sup>2</sup>	入札	18		○	
	13	市道足摺中央線道路改良工事	足摺	第2四半期	125日	土木	施工延長L=120m 排水構造物工 L=120m As舗装A=540m <sup>2</sup>	入札	13		○	
	14	市道宗呂野地線道路改良工事	宗呂	第2四半期	100日	土木	施工延長L=20m ブロック積擁壁 A=71m <sup>2</sup> As舗装A=88m <sup>2</sup>	入札	8		○	
	15	市道加久見広畑以布利線道路改 良工事	以布利	第2四半期	80日	土木	L=100m 側溝蓋70枚+70枚 舗 装工A=400m <sup>2</sup>	入札	5		○	
	16	市道グリーンハイツ1号線道路改良工 事	グリーンハ イツ	第1四半期	90日	土木	法面保護(GMネット)A=500m <sup>2</sup>	入札	6		○	
	17	市道浜益野2号線道路改良工事	益野	第3四半期	45日	土木	施工延長L=35m 境界壁工L=35m As舗装工A=110m <sup>2</sup>	入札	2		○	
	18	市道加久見横道線道路改良工事	加久見	第2四半期	125日	土木	施工延長L=150m 排水構造物工 L=150m As舗装工A=540m <sup>2</sup>	入札	16		○	
	19	スタノキ橋橋梁補修工事	益野	第3四半期	120日	土木橋梁	橋梁補修	入札	14	○		

### 令和3年度土佐清水市工事等発注見通計画

所属	番号	工事名等	工事場所	入札時期	期間	工事種別	工事概要	契約方法	設計金額 【単位:百万円】	補助	単独	備考
まちづくり 対策課	20	旭橋橋梁補修工事	旭町	第3四半期	120日	土木橋梁	橋梁補修	入札	12	○		
	21	音無川橋橋梁補修工事	中浜	第3四半期	70日	土木橋梁	橋梁補修	入札	4	○		
	22	松山第1床板橋橋梁補修工事	松山	第1四半期	70日	土木橋梁	橋梁補修	入札	5	○		
	23	西ノ谷橋橋梁補修工事	三崎	第1四半期	70日	土木橋梁	橋梁補修	入札	5	○		
	24	潮除橋橋梁補修工事	大岐	第1四半期	70日	土木橋梁	橋梁補修	入札	4	○		
	25	市道加久見広畑以布利線道路改良工事	広畑	第1四半期	80日	土木	道路改良	入札	5	○		
	26	横道トンネル補修工事	横道	第1四半期	140日	土木	トンネル補修	入札	23	○		
	27	東谷川河川改修工事	中浜	第1四半期	45日	土木	河床洗堀防止 L=50m	入札	1		○	
	28	大津川河川浚渫工事	大津	第1四半期	70日	土木	河川浚渫 V=500m <sup>3</sup>	入札	5		○	
	29	清水谷川河川浚渫工事	下ノ加江	第1四半期	45日	土木	河川浚渫 V=100m <sup>3</sup>	入札	2		○	
	30	幸増川河川浚渫工事	市野々	第1四半期	110日	土木	河川浚渫 V=1,000m <sup>3</sup>	入札	13		○	
	31	橋梁定期点検(10橋)	市内全域	第1四半期	100日	委託	橋梁点検	入札	10	○		
	32	トンネル点検	市内全域	第1四半期	100日	委託	3箇所	入札	10	○		
	33	橋梁補修設計業務委託	市内全域	第1四半期	150日	委託	中島橋・東谷川橋・中山谷橋・フジ谷橋・叶崎1号橋・叶崎2号橋・第1横道橋・牛地橋	入札	46	○		
	34	市道浜益野2号線用地測量	益野	第2四半期	45日	委託	用地測量1.0式	入札	1		○	
	35	曙団地1号棟外壁等改修工事	浦尻	第2四半期	120日	塗装	外壁等改修 10戸	入札	11	○		繰越
36	地籍調査(地籍測量及び素図作成)委託業務	上野・下益野他2地区	第1四半期	R4.2	委託	上野・下益野の各一部:4.42km <sup>2</sup> C・F I・F II-1工程 厚生町・浦尻の一部:0.20km <sup>2</sup> E1工程	入札	30	○		繰越	
37	流末排水路整備3期工事	総合公園	第1四半期	165日	土木	切土法面整備:A=2,000m <sup>3</sup> 盛土法面整備:A=1,000m <sup>3</sup>	入札	40		○	繰越	

## 令和3年度土佐清水市工事等発注見通計画

所属	番号	工事名等	工事場所	入札時期	期間	工事種別	工事概要	契約方法	設計金額 【単位:百万円】	補助	単独	備考
まちづくり 対策課	38	土佐清水総合公園整備工事	総合公園	第1四半期	110日	土木	施工延長:L=172.3m 排水工:L=172m 吹付水路:L=141m、U字水路: L=22m 暗渠:L=9m、集水桝:N=1基	入札	9	○		繰越
	39	道路施設個別施設計画策定業務委託	市内全域	第1四半期	80日	委託	路面調査等1.0式	入札	5	○		繰越
	40	市道天神通り岸壁線測量設計業務委託	元町	第1四半期	90日	委託	交差点計画及び補償費算定	入札	10	○		繰越
	41	市道大碓2号線道路改良工事	浦尻	第1四半期	120日	土木	排水構造物工L=60m 擁壁工L=60m	入札	13		○	繰越
水道課	1	三崎上水道施設配水池施設工事	三崎	第2四半期	180日	水道	配水池施設造成・配管 1式	入札	76	○		
	2	清水上水道配水管等布設工事	浦尻	第1四半期	150日	水道	配水管更新等 1式	入札	25		○	
	3	清水上水道減圧弁更新工事	加久見	第1四半期	120日	水道	減圧弁更新 1式	入札	17		○	
	4	水道施設電気計装工事	浦尻、中 浜、布	第1四半期	120日	電気	電気計装工事 1式	入札	15		○	
	5	中浜水道施設貯水槽設置工事	中浜	第1四半期	130日	水道	貯水槽設置工事 1式	入札	20		○	
	6	大浜水道施設ろ過機更新工事	大浜	第1四半期	130日	水道	ろ過機更新工事 1式	入札	20		○	
	7	三崎上水道施設工事監理業務委託	三崎	第2四半期	180日	設計施工監 理	工事施工監理業務 1式	入札	6	○		
消防本部	1	窪津消防屯所建築工事	窪津	第1四半期	180日	建築	木造平屋建て延べ床面積72㎡	入札	13		○	
	2	松尾消防屯所建築工事	松尾	第1四半期	180日	建築	木造平屋建て延べ床面積72㎡	入札	13		○	
	3	加久見消防屯所建築工事	加久見	第2四半期	180日	建築	木造平屋建て延べ床面積72㎡	入札	13		○	
じんけん課	1	竜串福祉センター建替工事実施設計委託業務	竜串	第1四半期	120日	建替	延床面積=132㎡	入札	4	○		
健康推進課	1	清水中学校蓄電池設備工事	清水ヶ丘	第2四半期	60日	電気	蓄電池27.0kw設備工事	入札	5	○		
生涯学習課	1	市民図書館屋上雨漏り修繕工事	幸町	第1四半期	30日	防水	防水工事 563㎡	入札	3		○	

### 令和3年度土佐清水市工事等発注見通計画

所属	番号	工事名等	工事場所	入札時期	期間	工事種別	工事概要	契約方法	設計金額 【単位：百万円】	補助	単独	備考
生涯学習課	2	市民図書館変圧器取替工事	幸町	第2四半期	30日	電気	20KVA 30KVA変圧器2台交換	入札	1		○	
	3	市民図書館換気扇工事	幸町	第2四半期	30日	建築	既存換気扇修理及び1階3台2階2台増設	入札	1		○	
	4	移動図書館車購入事業	-	第1四半期	240日	車両	2tディーゼルハイブリッド車	入札	19		○	
	5	舞台機構設備改修工事	寿町	第2四半期	60日	設備	文化会館舞台吊物操作盤・制御盤取替	入札	19		○	
	6	乗用草刈機	-	第1四半期	100日	物品	乗用草刈機2台	入札	2		○	繰越
教育センター	1	教育センターエアコン取付工事(コミュニティ室)	栄町	第1四半期	30日	物品	新設	入札	1	○		
	2	教育センターエアコン取付工事(会議室)	栄町	第1四半期	30日	物品	新設	入札	1	○		
	3	教育センターエアコン修繕(適応指導教室)	栄町	第1四半期	30日	物品	中古エアコン(旧下ノ加江中)を移設	入札	1		○	