

令和 3年11月

入札結果

落札金額には消費税を含んでいます。

入札日	工事(業務)番号	工事(業務)名	落札金額(円) (税込)	落札者名	担当課名
令和3年11月 4日	漁修第1号	津呂漁港浚渫工事	不調		農林水産課
令和3年11月 4日	環境第2号	旭町・清水ヶ丘地区放流管移設工事	不調		市民課
令和3年11月 4日	観商第7号	足摺岬遊歩道整備工事	不調		観光商工課
令和3年11月 4日	農公適第2号	下ノ段農道橋塗替工事	3,740,000	(有)沖和塗装工業	農林水産課
令和3年11月10日	土清教研第20号	子ども家庭総合支援拠点エアコン設置工事	1,727,000	はしもとでんき	教育センター
令和3年11月17日	2区画繰第1号	流末排水路整備工事	34,980,000	足摺建設(有)	清水第三土地区画整理組合
令和3年11月17日	3道路メンテ第1号	市道三崎斧積上野線西ノ谷川橋他1橋橋梁補修工事	不調		まちづくり対策課
令和3年11月24日	R2リマ第3号	土佐清水市共同加工施設周辺整備工事	7,975,000	大旺新洋(株) 高知土木本店	農林水産課
令和3年11月24日	R3消委第1号	津呂地区消防用地測量業務委託	880,000	(有)アクトコンサルタンツ	消防本部