

令和 3年 7月

入札結果

落札金額には消費税を含んでいます。

入札日	工事(業務)番号	工事(業務)名	落札金額(円) (税込)	落札者名	担当課名
令和3年 7月14日	3道路メンテ第1号	市道三崎斧積上野線西ノ谷川橋橋梁補修工事	不調		まちづくり対策課
令和3年 7月14日	3道路メンテ委託第3号	市道大津南線叶崎1号橋外4橋橋梁補修設計業務委託	26,620,000	(株)ワタリコンサルタント	まちづくり対策課
令和3年 7月14日	3道路メンテ委託第4号	市道加久見横道線第1横道橋外4橋橋梁補修設計業務委託	15,400,000	(株)拓新技術コンサルタント	まちづくり対策課
令和3年 7月14日	3区画第3号	区画整理登記及び清算金徴収交付事務作成等業務委託	25,960,000	都市開発コンサルタント(株)	清水第三土地区画整理組合
令和3年 7月14日	防災第2号	ため池ハザードマップ作成業務委託	7,150,000	構営技術コンサルタント(株)	農林水産課
令和3年 7月14日	3生基委第1号	上水道管路緊急改善事業実施設計業務委託	9,020,000	(株)潮技術コンサルタント 高知事務所	水道課
令和3年 7月21日	3総交第1号	市道加久見広畑以布利線道路改良工事	4,290,000	新谷建設(株)	まちづくり対策課
令和3年 7月21日	じんけん第1号	新型コロナウイルス感染症にかかる人権啓発活性化事業における物品購入	1,801,800	久保文具店	じんけん課
令和3年 7月21日	危機第1号	災害備蓄用非常食	800,150	(株)フタガミ	危機管理課
令和3年 7月21日	観商第2号	ぐるっと竜串イーストパーク再整備建築工事	69,300,000	(株)池工務店	観光商工課
令和3年 7月21日	観商第1号	ぐるっと竜串イーストパーク再整備工事監理業務委託	935,000	(有)建築設計群無垢	観光商工課
令和3年 7月28日	こども未来第1号	清水小学校山留擁壁整備工事	5,940,000	中島建設(有)	こども未来課
令和3年 7月28日	3起第1号	清水上水道減圧弁更新工事	16,500,000	間崎水道工事店	水道課
令和3年 7月28日	観商第4号	足摺テルメ空調機取替工事	22,330,000	福山水道工事(有)	観光商工課
令和3年 7月28日	R3道改委託第1号	市道浜益野2号線用地調査設計業務委託	638,000	(有)アクトコンサルタンツ	まちづくり対策課
令和3年 7月28日	地籍第1号	地籍調査(地積測定及び地籍図・地籍簿作成)業務委託	9,900,000	南海測量設計(株)	まちづくり対策課