

令和 4年 1月

# 入札結果

落札金額には消費税を含んでいます。

| 入札日        | 工事(業務)番号  | 工事(業務)名                    | 落札金額(円)<br>(税込) | 落札者名     | 担当課名     |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|----------|----------|
| 令和4年 1月 6日 | R3道改第1号   | 市道市場寿汐見線道路改良工事             | 不調              |          | まちづくり対策課 |
| 令和4年 1月 6日 | 3総公第1号    | 土佐清水総合公園整備工事               | 12,496,000      | 新谷建設(株)  | まちづくり対策課 |
| 令和4年 1月 6日 | R3河緊改第1号  | 普通河川大碓谷川法面緊急河川改修工事         | 不調              |          | まちづくり対策課 |
| 令和4年 1月 6日 | R3道改第2号   | 市道足摺岬中央線道路改良工事             | 7,128,000       | 足摺建設(有)  | まちづくり対策課 |
| 令和4年 1月 6日 | R3道改第6号   | 市道三崎斧積上野線道路改良工事            | 7,535,000       | 平林建設(有)  | まちづくり対策課 |
| 令和4年 1月 6日 | 治山第1号     | 布治山施設流末排水路設置工事(その1)        | 不調              |          | 農林水産課    |
| 令和4年 1月 6日 | 3生基第1号    | 浦尻地区配管布設工事                 | 29,150,000      | 橋本設備     | 水道課      |
| 令和4年 1月 6日 | 3道路メンテ第3号 | 市道大岐横道下益野線横道トンネル照明<br>修繕工事 | 20,405,000      | (株)井上電工  | まちづくり対策課 |
| 令和4年 1月 6日 | 漁保全第1-1号  | 中ノ浜漁港水産基盤ストックマネジメント工事      | 不調              |          | 農林水産課    |
| 令和4年 1月12日 | 3道路メンテ第4号 | 市道旭町1号線旭橋橋梁補修工事            | 14,300,000      | 平林建設(有)  | まちづくり対策課 |
| 令和4年 1月12日 | R3道改第3号   | 市道グリーンハイツ1号線道路改良工事         | 6,842,000       | 平林建設(有)  | まちづくり対策課 |
| 令和4年 1月19日 | R3道維第2号   | 市道松尾臨港線他2路線道路修繕工事          | 4,059,000       | 仁淀建設(有)  | まちづくり対策課 |
| 令和4年 1月19日 | R3市住第1号   | 緑ヶ丘第4団地簡易水洗取替工事            | 1,320,000       | (有)西南浄化槽 | まちづくり対策課 |