平成３０年　９月

入札結果

落札金額には消費税を含んでいます。

入札日	工事（業務）番号	工事（業務）名	落札金額(円)（税込）	落札者名	担当課名
平成30年　9月　5日	30起債第4号	市道本町栄線道路改良工事（舗装）	4,428,000	大旺新洋（株）	まちづくり対策課
平成30年　9月　5日	30危機第6号	防災行政無線デジタルシステム（同報系）基本・実施設計委託業務	3,024,000	（一財）高度映像情報センター	危機管理課
平成30年　9月　5日	H30委託市住第1号	グリーンハイツ団地給水設備改修工事設計・監理委託業務	1,080,000	（株）MA設計事務所	まちづくり対策課
平成30年　9月19日	30総合第3号	竜串地区（鎌田）避難道整備工事	8,445,600	（株）谷口建設	危機管理課
平成30年　9月19日	30起債第5号	市道市場中央町線道路改良工事	5,140,800	足摺建設（有）	まちづくり対策課
平成30年　9月19日	30消起債第1号	津呂地区耐震性貯水槽（40㎥級）設置工事	6,188,400	竹村建設（株）	消防本部
平成30年　9月19日	30公単第2号	貝塚山墓地（本町墓地）擁壁整備工事	2,235,600	（有）朝日建設	まちづくり対策課
平成30年　9月19日	30起債第6号	市道加久見オノハナ線道路改良工事	2,538,000	（有）岡田建設	まちづくり対策課
平成30年　9月19日	30危機第7号	避難所用災害備蓄品整備事業（防災資機材等）	1,483,179	久保文具店	危機管理課