

平成24年9月

# 入札結果

入札日	工事(業務)番号	工事(業務)名	落札金額(税込)	落札者名	担当課名
平成24年9月3日		清水中学校グラウンド部室倉庫等改築工事(電気設備工事)	1,312,500	岩井電工	学校教育課
平成24年9月3日	23繰効促第2号	清水第三土地区画整理配水池築造工事	62,580,000	(株)安部日鋼工業	清水第三土地区画整理組合
平成24年9月3日		清水中学校グラウンド部室倉庫等改築工事(管設備工事)	5,985,000	(有)川村水道工事店	学校教育課
平成24年9月3日		消防本部事務用備品	946,000	おくとに文具店	消防本部
平成24年9月3日	消防単独第1号	出動灯設置工事	1,155,000	(有)清水電気工事店	消防本部
平成24年9月6日	24単独第10号	区画道路6号線道路整備工事	19,215,000	(株)南国建設	清水第三土地区画整理組合
平成24年9月6日	23農災第102-48号	土佐清水市下益野(2)道路災害復旧工事	4,840,500	三崎建設(有)	産業基盤課
平成24年9月6日	23繰交付金第2号	都市計画道路天神通線道路整備工事	3,465,000	(有)ユウ・シビル	清水第三土地区画整理組合
平成24年9月6日	24起債第6号	市道小江越前1号線道路改良工事	3,045,000	(有)ユウ・シビル	まちづくり対策課
平成24年9月7日	23繰効促第3号	清水第三土地区画整理中継ポンプ場築造工事	29,400,000	西水道工事店	清水第三土地区画整理組合
平成24年9月7日		しおさい介護用備品	555,051	マサキウエルフエア(株)	しおさい
平成24年9月27日	24治山第1号	下ノ加江山地区災害防止工事	5,754,000	中島建設(有)	産業基盤課
平成24年9月27日	24起債第9号	市道加久見広畑以布利線道路改良工事	3,255,000	(有)朝日建設	まちづくり対策課
平成24年9月27日	総南第2号	土佐清水市津波避難計画作成業務	10,710,000	国際航業(株)	総務課
平成24年9月27日	23繰効促第4号	清水第三土地区画整理中継ポンプ場電気設備工事	26,565,000	(有)愛機工業	清水第三土地区画整理組合
平成24年9月27日	23(繰)教単第5号	清水中学校第1グラウンド電気工事	7,455,000	和泉電気工事	学校教育課
平成24年9月27日	23(繰)教単第6号	清水中学校第2グラウンド電気工事	19,425,000	(株)四電工	学校教育課