

平成27年6月

入札結果

落札金額には消費税を含んでいます。

入札日	工事(業務)番号	工事(業務)名	落札金額(円)	落札者名	担当課名
平成27年6月3日	26繰都防A第1号	小方地区避難道整備工事	807,840	森田組	危機管理課
平成27年6月3日	26繰都防A第2号	長野地区避難道整備工事	3,348,000	中島建設	危機管理課
平成27年6月3日	26繰都防A第3号	大浜地区避難道整備工事	2,214,000	仁淀建設	危機管理課
平成27年6月3日	26繰都防A第4号	養老地区避難道整備工事	637,200	南国建設	危機管理課
平成27年6月3日	26繰都防A第5号	旭町地区避難道整備工事	702,000	竹村建設	危機管理課
平成27年6月3日	26繰都防A第6号	下益野地区避難道整備工事	1,058,400	岡田建設	危機管理課
平成27年6月3日	26繰都防A第7号	平ノ段地区避難道整備工事	1,425,600	三崎建設	危機管理課
平成27年6月5日	27起債第1号	市道加久見団地1号線外1路線道路改良工事(舗装)	3,672,000	大旺新洋	まちづくり対策課
平成27年6月8日	26林道災第2号	林道久百々線(台風11号災害)1号箇所工事	6,534,000	久百々建設	農林水産課
平成27年6月12日	H27防災拠点第1号	三崎地区防災拠点施設建設工事	70,200,000	前田建築	危機管理課
平成27年6月12日		三崎地区防災拠点施設建設工事施工監理業務委託	3,240,000	山崎建築設計室	危機管理課
平成27年6月18日	27予防第1号	横道地区がけくずれ住家防災対策工事	4,028,400	仁淀建設	まちづくり対策課
平成27年6月18日	27予防第2号	下ノ加江地区がけくずれ住家防災対策工事	4,104,000	竹村建設	まちづくり対策課
平成27年6月24日		旧松尾保育園解体工事	4,752,000	野村建設	総務課
平成27年6月24日		浦尻旧教員住宅解体工事	2,268,000	仁淀建設	総務課