

平成28年1月

入札結果

落札金額には消費税を含んでいます。

入札日	工事(業務)番号	工事(業務)名	落札金額(円)	落札者名	担当課名
平成28年1月7日	27起債第11号	市道市場岸壁線道路改良工事	4,158,000	株谷口建設	まちづくり対策課
平成28年1月7日	27道維第2号	市道加久見横道線道路維持修繕工事	626,400	中島建設(有)	まちづくり対策課
平成28年1月7日	27道維第3号	市道布浦郷東谷線道路維持修繕工事	2,818,000	(有)朝日建設	まちづくり対策課
平成28年1月7日	H27社総市住第2号	緑ヶ丘第4団地外壁改修工事	2,303,640	(有)沖和塗装工業	まちづくり対策課
平成28年1月8日	27がけ第1号	下ノ加江地区がけくずれ住家防災対策工事	2,035,800	(有)朝日建設	まちづくり対策課
平成28年1月12日	27農災第1-48号	狩津農地災害復旧工事	589,680	株谷口建設	農林水産課
平成28年1月12日	27農災第2-48号	上野農地災害復旧工事	734,400	野村建設(有)	農林水産課
平成28年1月12日	27農災第101-48号	久百々水路災害復旧工事	736,560	(有)岡田建設	農林水産課
平成28年1月12日	27道維第4号	市道松尾下前2号線道路維持修繕工事	521,640	(有)岡田建設	まちづくり対策課
平成28年1月15日	27起債第12号	市道益野上野線道路改良工事	3,034,800	平林建設(有)	まちづくり対策課
平成28年1月15日	27起債第13号	市道緑ヶ丘5号線道路改良工事	3,161,160	中島建設(有)	まちづくり対策課
平成28年1月15日	27交安第1号	市道竜串平ノ段城ノ峯線ほか交通安全施設設置工事	1,720,440	(有)朝日建設	まちづくり対策課
平成28年1月15日	27道維第5号	市道竜串平ノ段線道路維持修繕工事	451,440	(有)朝日建設	まちづくり対策課
平成28年1月15日	27単第16号	中浜地区防災倉庫設置工事	656,640	山沖建築	危機管理課
平成28年1月15日	27単第17号	大津地区防災倉庫設置工事	696,600	谷村建築	危機管理課
平成28年1月21日	27漁港市単第2号	貝ノ川漁港海岸維持修繕工事	3,946,320	平林建設(有)	農林水産課