

平成28年10月

入札結果

落札金額には消費税を含んでいます。

入札日	工事(業務)番号	工事(業務)名	落札金額(円)	落札者名	担当課名
平成28年10月 5日	28公単第2号	土佐清水総合公園排水整備工事	4,145,040	(有)森田組	まちづくり対策課
平成28年10月 5日	28林道災第1号	林道今明線(4月豪雨災害1号箇所)工事	1,510,920	平林建設(有)	農林水産課
平成28年10月 5日	28危機第5号	下ノ加江地区防災拠点施設設計業務	3,672,000	(有)鳥設計事務所	危機管理課
平成28年10月13日	27繰単第4号	養老・松崎地区防災倉庫設置工事	1,334,880	山沖建築	危機管理課
平成28年10月13日	27繰単第5号	以布利地区防災倉庫設置工事	669,600	大塚工業	危機管理課
平成28年10月13日	28総交第3号	市道加久見広畑以布利線社会資本整備 総合交付金舗装工事	2,484,000	大旺新洋(株)	まちづくり対策課
平成28年10月13日	林道市単第1号	林道清水三原線舗装維持修繕工事	788,400	大旺新洋(株)	農林水産課
平成28年10月14日	28防民安第1号	三崎上水道施設測量設計業務委託	46,980,000	(株)潮技術コンサルタント	水道課
平成28年10月19日	28簡水第1号	中浜簡易水道施設送・配水管布設工事	21,060,000	(株)西水道	水道課
平成28年10月19日	H28市住第1号	汐見町第2団地ベランダ補強工事	894,240	(有)ナカムラ	まちづくり対策課
平成28年10月19日	28総交委第2号	市野々第1橋橋梁補修補強設計業務委託	6,804,000	(株)拓新技術コンサルタント	まちづくり対策課
平成28年10月19日	28福祉第1号	平成28・29年度下川口保育園高台移転 改築工事基本・実施設計及び工事監理業務委託	5,400,000	山崎建築設計室	福祉事務所
平成28年10月25日	27繰効促第1号	2街区及び20-2街区造成工事	3,024,000	(有)岡田建設	清水第三土地区画整理組合
平成28年10月25日	28簡水第2号	下ノ加江簡易水道施設配水管設計及び 測量業務委託	5,292,000	富士設計(株)	水道課
平成28年10月25日	28簡水第3号	窪津簡易水道施設配水管設計及び測量 業務委託	12,258,000	(株)潮技術コンサルタント	水道課
平成28年10月25日	28簡水第4号	津呂権現・大谷簡易水道整備事業実施設計 業務委託	20,790,000	(株)潮技術コンサルタント	水道課