

令和 4年 11月

# 入札結果

落札金額には消費税を含んでいます。

| 入札日         | 工事(業務)番号   | 工事(業務)名                      | 落札金額(円)<br>(税込) | 落札者名         | 担当課名     |
|-------------|------------|------------------------------|-----------------|--------------|----------|
| 令和4年 11月09日 | R4道改第6号    | 市道三崎臨港線道路改良工事                | 7,975,000       | 三崎建設(有)      | まちづくり対策課 |
| 令和4年 11月09日 | R3線道改第7号   | 市道加久見横道線道路改良工事               | 13,024,000      | (有)森田組       | まちづくり対策課 |
| 令和4年 11月09日 | 観商第5号      | ぐるっと竜串ウエストパーク改修工事            | 不落              |              | 観光商工課    |
| 令和4年 11月09日 | 消防第11号     | 津呂消防屯所新築工事                   | 25,080,000      | 人見建設(株)      | 消防本部     |
| 令和4年 11月09日 | R4道改第7号    | 市道三崎臨港線道路改良(舗装)工事            | 3,905,000       | 大旺新洋(株)      | まちづくり対策課 |
| 令和4年 11月09日 | R3線道改第7-1号 | 市道加久見横道線道路改良(舗装)工事           | 7,700,000       | 大旺新洋(株)      | まちづくり対策課 |
| 令和4年 11月16日 | こども未来第4号   | 下ノ加江小学校ブロック塀改修工事             | 4,092,000       | (株)谷口建設      | こども未来課   |
| 令和4年 11月30日 | 観商第6号      | ぐるっと竜串ウエストパーク改修工事            | 16,148,000      | 人見建設(株)      | 観光商工課    |
| 令和4年 11月30日 | 消防第19号     | 消防本部車庫鉄骨塗替え工事                | 2,431,000       | (有)ナカムラ      | 消防本部     |
| 令和4年 11月30日 | 消防第21号     | 津呂消防屯所新築工事監理業務委託             | 484,000         | サタケ建築設計事務所   | 消防本部     |
| 令和4年 11月30日 | 漁津波第1号     | 大浜漁港海岸津波・高潮危機管理対策陸こう詳細設計業務委託 | 6,930,000       | (株)エイト日本技術開発 | 農林水産課    |