

令和 4年 10月

入札結果

落札金額には消費税を含んでいます。

| 入札日 | 工事(業務)番号 | 工事(業務)名 | 落札金額(円) (税込) | 落札者名 | 担当課名 |
|-------------|------------|-------------------------------|-----------------|---------|----------|
| 令和4年 10月19日 | 3線道路Mテ第1号 | 市道スタノキイサイ線 スタノキ橋橋梁補修工事 | 15,686,000 | 平林建設(有) | まちづくり対策課 |
| 令和4年 10月19日 | R3線道改第1号 | 市道市場寿汐見線道路改良工事 | 11,374,000 | 平林建設(有) | まちづくり対策課 |
| 令和4年 10月19日 | 林改良第1号 | 林道立石線橋梁保全工事 | 3,916,000 | (株)谷口建設 | 農林水産課 |
| 令和4年 10月19日 | 危機第2号 | 要支援者搬送支援事業及び防災物資配送拠点施設資機材整備事業 | 966,240 | 久保文具店 | 危機管理課 |
| 令和4年 10月19日 | 漁津波第1号 | 大浜漁港海岸津波・高潮危機管理対策陸こう詳細設計業務委託 | 不調 | | 農林水産課 |
| 令和4年 10月19日 | R3線道改第1-1号 | 市道市場寿汐見線道路改良(舗装)工事 | 6,985,000 | 大旺新洋(株) | まちづくり対策課 |