

令和7年9月

入札結果

落札金額には消費税を含んでいます。

入札日	工事(業務)番号	工事(業務)名	落札金額 (円) (税込)	落札者名	担当課名
令和7年9月10日	7緊改第1号	加久見水管橋周辺配水管布設工事	44,330,000	津野水道(株)	水道課
令和7年9月10日	7防民安第1号	三崎上水道施設配水管布設工事	56,100,000	(株)西水道	水道課
令和7年9月10日	こども未来第6号	幡陽小学校プール解体工事	3,982,000	竹村建設(株)	こども未来課
令和7年9月10日	7河改委託第1号	普通河川大碓谷川河川測量設計業務委託	8,250,000	(有)アクトコンサルタンツ	まちづくり対策課
令和7年9月17日	6繰道路メンテ第3号	市道大岐横道下益野線大サコ橋橋梁補修工事	18,106,000	平林建設(有)	まちづくり対策課
令和7年9月17日	7道維第4号	市道貝ノ川浦線側溝修繕工事	不調		まちづくり対策課
令和7年9月17日	総務第2号	小江地区排水路整備工事	6,039,000	中島建設(有)	総務課
令和7年9月17日	7道維第5号	市道スカイライン臼簀線排水路修繕工事	2,541,000	中島建設(有)	まちづくり対策課
令和7年9月17日	7河改第1号	普通河川イノ谷川河川改良工事	1,155,000	新谷建設(株)	まちづくり対策課
令和7年9月17日	7防民安委第1号	三崎上水道施設配水管布設工事監理業務委託	2,530,000	(株)潮技術コンサルタント	水道課
令和7年9月17日	漁津波第1号	中の浜漁港海岸津波・高潮危機管理対策陸こう詳細設計業務	10,780,000	(株)エイト日本技術開発	農林水産課
令和7年9月24日	7道改第3号	市道旭町清水ヶ丘線道路改良工事	19,327,000	足摺建設(有)	まちづくり対策課
令和7年9月24日	総公第1号	土佐清水総合公園整備工事	13,948,000	(株)南国建設	まちづくり対策課